AUGUSTO
cornia SEMPLAN

Governo do Trabalho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 1.2 Instalagdes de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2 Unid.: un

Utiliza Custo Operacional Custo

A - Equipamentos Quant. ok ke )
Operat. | Improd. Operat. Improd. Horério

Custo Horério de Equipamentos -

i Ci

B - Mo de Obra Quant. Saldrio / usto
Hora Horario

Custo Horério de Mao-de-Obra -

Adc. M.O - Ferramentas : -

C - Duragé&o da obra ( em meses) 6,00
Custo Horario de Execugéo -
‘ D - Custo Unitério de Execug&o I Custo Unitario de Execugédo -
g a . Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitério Unitario
DNIT — Iméveis - Iméveis / Alojamento P/ Pessoal 1,00 més 1.583,55 1.583,55

Custo Total de Materiais 1.583,55

e e e e S
Toneladas /
DMT Unid. Prego Custo

F - Transportes de Materiais
(Km) Unidade Servico Unitério Unitdrio

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitario Direto Total (mensal) 1.583,5-5-
Lucro e despesas Indiretas : 30,14% 477,28
Prego Unitario Total (mensal) 2.060,83

Preco Unitario Total (R$/més x prazo daobra) | 12.364,98

Responsével pela execugdo do
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



7))

EAUGUSTS
2/ CORREA

Governo do Trabalho

SEMPLAN

Secratana Municipal de Planeg@meanto

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA:

Recuperagao de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA - PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJ® 1,2KM.

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

e ]

e
Senvigo: 1.3 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) Unid.: m?
Utiliza Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. o il K
Operat. Improd. Operat. Improd. Hordrio
DNIT - E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,50 0,50 84,42 9,40 46,91
Custo Horério de Equipamentos 46,91
— —_—
i Cust
B - Méo de Obra Quant. Salelo e
Hora Horario
DNIT - P9808 - Carpinteiro 0,50 7,49 3,75
DNIT ~ P9824 - Servente 3,00 517 15,52

Custo Horario de Méao-de-Obra 19,27
e e T T e i S st .
C - Produgso da Equipe (unid/h) 4 Adc. MO - Ferramentas: 20,51% 3,95
Custo Horério de Execugao 70,13
D - Custo Unitério de Execugéo I Custo Unitario de Execugéo 17,53
o o - z Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitario Unitério
DNIT—- 1A0185001 - Confeccdo de placa de sinalizagdo semi-refletiva 1,00 m? 146,17 146,17
DNIT- 1A0187001 - Confecgdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,00 un 69,17 69,17
DNIT - M1963 P - Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" 2,00 un 0,15 0,31
DNIT - M336 - Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 3,00 un 0,55 1,65
N Custo Total de Materiais 217,30
F - Transportes de Materiais o) Tonsiades/ Unid. Ritge Crmte
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais. -
Custo Unitéario Direto Total 234,83
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 70,78
Prego Unitario Total 305,61

Responsivel pela execugio do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510




aicuss SEMPLAN

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA |

Recuperagiio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
——— e

e ———— —
Servigo: 2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza em fireas com drvores de diimetro até 0,15m Unid.: n
i Utilizagdo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. .
Operat. Improd. Operat. Improd. Hordério
DNIT - E9042 - Trator de Esteiras com limina 112 kW 1,00 1,00 264,7300 10,7004 264,73
Custo Horério de Equipamentos 264,73
e e S
- Custo
B - Mio de Obra Quant.  |Saldrio / Hora .
Horério
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,40 10,96 438
DNIT - P9801 - Ajudante 2,00 5,70 11,40
Custo Horério de Mao-de-Obra 15,79
—_——— e
.M.O - F tas:  15,51% 2
C - Produgiio da Equipe (m?) 1.144,00 2600 - Teopmenii; 200N 245
o ol - Custo Horério de Execugio 282,96
D - Custo Un.i_t;rio de Ex-c;cuqﬂo T T Custo Unitirio de Execugiio m
Bt i@ anineoadiss-io. o d BTN U - i -
- iiat o __?T—ﬂ—"_‘
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 50 Custo
Unitério Unitdrio
. Custo Total de Materiais -
¥ d.
F - Transportes de Materiais ST Tonela * / Unid. Prego g0
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitdrio
Custo Total de Transportes de Materiais -
____—_———_—# —
Custo Unitirio Direto Total 0,25
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,08
Prego Unitario Total 0,33

Responsavel pela ¢éo do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510




PREFEITURA DE

s‘*‘«*‘g O
aucusio SEMPLAN

2 5
rg" Sacratana Municpal de Planeg@amento

Governo do Trabatlho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagéo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

et

Servigo: 2.2 Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de didmetro maiores que 0,15 m l Unid.: m? I
it e —————————————————————————— e Sl S

e — —_— — —
) Utilizagé@o Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. g
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9S042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 264,7300 10,7004 264,73

Custo Horério de Equipamentos 264,73

_—_— —

Ari Cust
B - Méo de Obra T i S
Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,40 10,96 438
DNIT- P9801 - Ajudante 2,00 570 11,40

Custe Horario de Méao-de-Obra 15,79 ‘

836.40 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% l 2,45
' Custo Horario de Execugaol 282,96
D - Custo Unitario de Execugéo | Custo Unitério de Execucéo_
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. i o Cusio

Unitéario Unitario

C - Produgéo da Equipe (m)

INCRAC 2.3 - Destocamento de arvores com diémetros entre 0,15a 0,30 m 0,0040] un 31,45 0,13
INCRAC 2.4 - Destocamento de arvores com diémetro superior a 0,30 m 0,0020 un 74,04 0,15
Custo Total de Materiais 0,27
—. ———— e
F - Transportes de Materiais DMT [ aecaip Ui, Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitéario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitario Direto Total 0,61
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,18
Prego Unitario Total 0,79

Responsdvel pel#execucdo do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



tonnia SEMPLAN

Governo do Trabalho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperacéo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORRENPERIMIRlM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

e ————————————————————— e
| Servigo: 3.1 Escavagdo, carga e transporte de material de 17 categoria {DMT s 50 m), inclusive segdo padrdo l Unid.: m |

e
; Utilizag&o Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 264,7300 10,7004 264,73

Custo Horério de Equipamentos 264,73

- - e
= M S

B - Méo de Obra Quat, | Siiros | Custo
Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 0,30 10,96 329
DNIT - P9824 - Servente 1,00 517 517
Custo Horario de Méo-de-Obra 8,46
Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 1,31

C - Produgéo da Equipe (m*/h) 165,00
Custo Horério de Execugaol 274,50
D - Custo Unitario de Execugéo N . | Custo Unitario de Execugao
e

e
Prego Custo

Unitéario Unitario

|
|
|

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Total de Materiais -

F - Transportes de Materiais DMT Toneladas / Unid. Prego Custo

(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitario Direto Total| 1,66
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,50
Prego Unitario Total 2,16

O

Responsavel pela Mo do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510

1




UGUSTO
tonnia SEMPLAN

Governo do Trabalho
o PROJETO BASICO DE ENGENHARIA 1

Recuperacio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA —~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servico: 32 ¢#o, carga e porte de material de 1° categoria (50 < DMT < 200 m), com escavadeira
kb % hidraulica
e —
Utilizagao Custo Operacional C
usto
A - Equipamentos Quant. e i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT — E9624 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,05 095 184,4036 10,7004 19,39
DNIT - ES203 - Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 K 1,00 1,00 2846832 10,7004 28468
DNIT ~ E9667 - Caminhéo b I com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,00 0,90 0,10 158,7135 9,3957 43135

Custo Horario de Equipamentos 735,41

i [of
B - Mao de Obra Quant. Salério/ usto

Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT - P9824 - Servente 3,00 517 15,52
Custo Horario de Mao-de-Obra 26,48
.M.O - : ,5 y
C - Produggio da Equipe (mh) 192,00 MoNO - Fanmie: 1S ol
Custo Horério de Execugéo 766,00
D - Custo Unitario de Execucéo Custo Unitario de Execugao 3,99
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Frego e
Unitario Unitario
| Custo Total de Materiais -
F - Transportes de Materiais oMT e Unid. Freoo Gusto
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitario Direto Total 3,99
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 1,20

Prego Unitario Total 519

Responséavel pela execugioldo,PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510




P

Governo do Trabalho

SEMPLAN

Secratada Municpal de Plane@menio

ROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2 CRUZAMENTO
AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,6KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - PONTA

Unidade Servigo

OBRA: DO URUMAJO 1,2KM.
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
e Compactagdo de aterros a 95 % do proctor normal (incl o espalh to e a conformagdo daj
Servigo: 33 plataforma) Unid.: m?
= Utilza Custo Operacional
A - Equipamentos Quant. i ok Lo Custo
Operat. Improd. Operat. Improd. Horéario
DNIT - E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,41 059 184,4036 10,7004 81,92
DNIT — E9577 - Trator Agricola 77 kW 1,00 0,69 031 90,3861 89200 6513
DNIT - E9530 - Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00 1,00 124,0944 8,9200 124,09
DNIT - ES518 - Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00 0,69 0,31 3,3405 - 2,30
DNIT — E9571 - Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00 0,69 0,31 165,9617 9,3957 234,85
Custo Horario de Equip tos 508,30
B - Mao de Obra Quat. | Sees | Cuslo
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT — P9824 - Servente 2,00 517 10,35
Custo Horario de Mao-de-Obra 21,30
C - Produgao da Equipe (m¥/h) 2240 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 3,30
Custo Horario de Execugéo 532,91
D - Custo Unitario de Execugéo | Custo Unitario de Execugio 2,38
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. bl S
Unitéario Unitario
Custo Total de Materiais -

ey
F - Transportes de Materiais DMT Toneladas / Unid. Prego Custo
(Km) Unitério Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitario Direto Total 2,38
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,72
Prego Unitario Total 310

Resp avel pela

do do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

sicusic SEMPLAN

Secratana Municipal de Planegamento

OBRA:

Recuperagio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 3.4 Reconformagéo da plataforma Unid.: ha
Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. )
Operat. improd. Operat. Improd. Horario
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 1,00 184,4036 10,7004 184,40
Custo Horario de Equipamentos 184,40
————————————————————————————————————————
Salario / Custo
B - Méo de Obra Quant.
Hora Horério
DNIT - P9876 - Encarregado de turma 0,10 10,96 1,10
DNIT - P9824 - Servente 1,00 517 517
Custo Horério de M&o-de-Obra 6,27
Adc. M.O - Fi ta 20,51% 1,29
c. M.O - Ferramentas : g i
C - Produgdo da Equipe (ha/h) 1,0 =
Custo Horario de Execugéo 191,96
D - Custo Unitério de Execugéo I Custo Unitario de Execugéo 191,96
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Frego sty
Unitario Unitario
Custo Total de Materiais -
F - Transportes de Materiais DMT eneias/ Unid. Frego Clisto
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 191,96
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 57,86
Prego Unitario Total 249,82

Responsével pela execugdo do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



SEMPLAN

Sacratana Municpal de Planeg@amento

Governo do Trabalho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagdo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORRENPERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

3.5 Valetas e saidas laterais d"agua (bigodes - executadas com motoniveladora)

Servigo:
e —————
Utilizagé@o Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. ¢ b .
Operat. Improd. Operat. Improd. Hordrio
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,0043103 184,4036 | 10,7004 0,79
Custo Horério de Equipamentos 0,79
B - Méo de Obra Gt | THeol) - GG
Hora Horario
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 0,0021551 10,96 0,02
Custo Horério de Mao-de-Obra 0,02
C - Produgsio da Equipe (m) 10 Adc. M.O - Ferramentas : -
Custo Hordrio de Execugéo| 0,82
— =
| D - Custo Unitério de Execugéo l Custo Unitario de Execugdo 0,82
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Prego Custo
Unitario Unitério

Custo Total de Materiais -

F - Transportes de Materiais DMT Toneladas / Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitéario Direto Total 0,82
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,25
Prego Unitario Total 1,07

Responsivel pela ¢ BE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA: PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

Fraisisis SEMPLAN

Secralans Muniopal de Plane@Emento

Recuperagio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2 CRUZAMENTO
AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM -

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

I Servigo: 3.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Unid.: m?
. Utilizagdo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. .
Operat. Improd. Operat. Improd. Hordrio
DNIT — E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 264,730 10,700 264,73

Custo Hordrio de Equipamentos

— ettt ol WS

e e e e L ™ H B gt B & e T = ]
ari Custo
B - Mio de Obra Quant. Salario /
Hora Hordrio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 0,30 10,96 3,29
DNIT — P9824 - Servente 2,00 57 10,35
Custo Horério de Mo-de-Obra 13,63
. M.O - 3 9
C - Produgho da Equipe (m3) 1060 Adc. M.O - Ferramentas 15,51% 2,11
Custo Horério de Execugio 280,48
e ——————————————————————————————————————————————————————— S —
D - Custo Unitério de Execugio I Custo Unitirio de Execuﬁol 2,65 I
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. i Coma
Unitario Unitdrio
Custo Total de Materiais, -
F - Transportes de Materiais DMT Toneladas / Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais) =
Custo Unitirio Direto Total 2,65
Lucro ¢ despesas Indiretas :  30,14% 0,80
Prego Unitsirio Totall 3,45
Responsével pela ¢ PBE:
Alex Alves Assis dos Reis

CREA:1518500510



=
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% )/CORREA

PREFEITURA DE

AUGUSTO

s,

SEMPLAN

Secratana Municipal de Plane@mmento
Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA:

Recuperagido de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA - PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

L

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

[ L E 7 S;eadura manuTaTem taludes—(;través do uso de calcério dolomitico, adubo NPK, adubo orggico. Unid.: o2
Servigo: 3 inseticida e sementes) .
Utilizagéo Cust;:?peracional Custo 5
A - Equipamentos Quant. i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT — E9592 - Caminhéo carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00 0,50 0,50 140,5789 9,3957 74,99
Custo Horario de Equipamentos| 74,99
—————— S B
Custy
B - Méo de Obra Guant. Salério / o
Hora Horério
DNIT — P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT - P9824 - Servente 4,00 517 20,69
Custo Horario de Méo-de-Obra 31,65
€ - Produgdio da Equipe (m2) 4150 Adc. M.O - Ferramentas: 20,51% 6,49

113,13

Custo Horério de Execug&o|

D - Custo Unitério de Execugéo Custo Unitario de Execugdo 0,27
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. Preo Custo
Unitario Unitario

DNIT — M602 - Adubo NPK (4.14.8) 0,0200 kg 1,28 0,03
DNIT - M603 - Inseticida 0,0050 | 33,26 0,17
DNIT - M716 - P6 Calcério Dolomitico 0,2000 kg 0,12 0,02
DNIT - M906 - Sementes 0,0200 kg 10,50 0,21
DNIT — M907 - Adubo Organico 0,2000 kg 0,15 0,03

Custo Total de Materiais, 0,46

— _—/_!_r——'
F - Transportes de Materiais our oo Unid. Prego e
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais. -
Custo Unitario Direto Total 0,73
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,22
" Prego Unitéario Total 0,95
Responsivel pela ¢do do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510 |




correa SEMPLAN

Governo do Trabalho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

R de Estradas Vicinais Div Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,6KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 4.1 Corpo de bueiros BSTC ¢ = 0,60 m, com bergo em eto ciclépico, inclusi G Unid.: m
Quait Utilizag&o Custo Operacional Custo
- Equi ant.
A-Equipamentos Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Caminh&o Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
- . % 1,59
DNIT - E402 madeira 15 t 0,010 1,00 159,4448 9,3957
DNIT - E9667 - Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 158,7135 9,3957 1,69
DNIT - E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,066 1,00 86,4815 10,7004 5,71
Custo Horério de Equipamentos 8,89
B Mab g8 Ol Giiaint Salério / Custo
S d ) Hora Horario
DNIT ~ P9875 - Encarregado de turma 2,70 10,96 29,58
DNIT - P8821 - Pedreiro 0,30 7,46 2,24
DNIT - P8824 - Servente 0,90 517 4,66
Custo Horério de M&o-de-Obra 36,48
& st 2 ot Adc. MO - Ferramentas :  20,51% 7,48
“oducao da Equipe () ' Custo Hordrio de Execugao 52,85
— eee—————
D - Custo Unitdrio de Execugao | Custo Unitario de Execucéo| 52,86
Pri Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. eqo Lfs )
Unitério Unitério
DNIT - M2167 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000 m 115,54 115,54
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,2000 m? 63,11 12,62
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0050 m? 345,57 1,73
INCRAA 010 - Concreto ciclopico fck=15MPa 0,1567 m® 298,18 46,72
INCRAC 3.14 - Escavagdo mecéanica de vala em material de 1° categoria 1,3416 m? 5,22 7,00
Custo Total de Materiais 183,62
Toneladas /
F - Transportes de Materiais Sk X nete . Unid. Frego Qisto
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 0,1081 m?
DNIT - M000S - Brita 1 0,0921 m?
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,0541 m?
DNIT - M2167 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000 m
DNIT - M201 - Cimento portland CP 11-32(a granel) 31,4663 kg
DNIT - M0286 - Téabua de 3* 2,5 cm x 30,0 cm 0,3840 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidade|
DNIT - M2018 * I néio aparelhada) 0,2580 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total| 236,47
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 71,27
Prego Unitario Total 307,74

Responsével pela execugdo do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis -

CREA: 1518500510




SEMPLAN

G do Trabat Secratana Muniopal de Planegameanto
e 'HQOJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagio de Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.2 Corpo de bueiros BSTC @ = 0,80 m, com bergo em to ciclépico, incl G& Unid.: m
h Rt Utilizag&o Custo Operacional Custo
- Equi uant.
A Equpsmenios Operat. Improd. Operat. Improd. Hordrio
Caminh&o Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 - madeira 15 t 0,020 1,00 159,4448 9,3957 3,19
DNIT - E9667 - Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 158,7135 9,3957 1,59
DNIT ~ E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,134 1,00 86,4815 | 10,7004 11,59
Custo Horario de Equipamentos| 16,36
Salario / Custo
= Quant.

B - M&o de Obra Hora Horkio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 2,70 10,96 29,58
DNIT ~ P9821 - Pedreiro 0,40 7,46 298
DNIT - P9824 - Servente 1,20 517 621

Custo Horério de Mao-de-Obra 38,78
© Procksso t Eou 10 Adc. M.O - Ferramentas : 20,51% 795
. 0 !
rocte quipe (m) Custo Horério de Execugao| 63,09
D - Custo Unitério de Execugéo I Custo Unitario de Execuc#o 63,09
Pre Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. _e"“.} -
Unitario Unitério
DNIT - M2174 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 41,0000 m 302,77 302,77
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000 m? 63,11 18,93
INCRA A 008 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0090 m? 345,57 3,11
INCRAA 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,2500 m?® 298,18 74,55
INCRAC 3.14 - Escavag@o mecanica de vala em material de 1° categoria 2,0768 m® 522 10,84
Custo Total de Materiais 410,20
Tonel /
F - Transportes de Materiais DMT . eiadas i Unid. krega Custo
(Km) Unidade Servico Unitério |  Unitério
DNIT—- M1383 - Areia lavada 0,1737 m?
DNIT -~ M0005S - Brita 1 0,1470 m®
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,0863
DNIT - M2174 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 14,0000, m
DNIT - M201 - Cimento portland CP 1I-32(a granel) 50,5800 kg
DNIT—- M0286 - Tabua de 3" 2,5cm x30,0cm 0,5760 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidadel
DNIT - M2018 - / néo aparelhada) 0,3870 m
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 473,29
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 142,65
Prego Unitéario Total 615,94

Responsavel pela execugdo do PB
Alex Alves Assis dos Rels
CREA:1518500510



Sacraetana Municipal de Planesmento

PREFEITURA DE
«/CORREA P
Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagdo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,6KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Sewvigo: 4.3 Corpo de bueiros BSTC & = 1,00 m, com bergo em op i ive escavagdo Unid.: m
it Utilizagéo Custo Operacional Custo
& i nt.
ASReinsmionins o Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
Caminh&o Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
s - / t 4,
DNIT - E402 madeira 15 t 0,030 1,00 159,4448 93957 78
DNIT - E9667 - Caminhao b I com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,010 1,00 158,7135 9,3957 1,59
DNIT - E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 0,196 1,00 86,4815 | 10,7004 16,95
Custo Horario de Equip S 23,32
Salario / Custo
B- de Ob Quant.

i et Hora | Hordrio
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 2,70 10,96 29,58
DNIT - P9821 - Pedreiro 050 7,46 373
DNIT -~ P9824 - Servente 1,50 517 7,76

Custo Horério de Mao-de-Obral 41,07
C - Produgdo da Equipe (m) 10 ] Adc.M.O - Fenamm!?s : 20,51'3? 842
Custo Horario de E ¢ 72,82

r_ Custo

P
E - Materiais e Afividades Auxiliares Quant. Unid. e
Unitario Unitario

DNIT - M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000 m 451,51 45151
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000 m 63,11 18,93
INCRA A 006 - Argamassa cimento-areia 1:4 0,0130 m 345,57 4,49
INCRA A 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,3384 m 298,18 100,90
INCRA C 3.14 - Escavacéo anica de vala em ial de 12 categoria 2,8000 m? 522 14,62

Custo Total de Materiais 59045

T /
F - Transportes de Materiais DMT oneladas Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario |  Unitario
DNIT— M1383 - Areia Javada 0,2362 m
DNIT - M0005 - Brita1 0,1990 m
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,167 m?
DNIT - M2178 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000 m
DNIT - M201 - Cimento portiand CP II-32(a granel) 68,7676 kg
DNIT— M0286 - Tabuade 3*2,5 cmx 30,0 cm 0,5760 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de tercei fid
DNIT- M2018 - n&o aparelhada) 0,3870 m

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitario Direto Total 663,27 ‘
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 199,91

Prego Unitario Total 863,18

Responsavel pela execugédo do PBR:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

SEMPLAN

Secraetans Municipal de Plans@amento

Recuperacido de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,6KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO
OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.
| COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS l
Servigo: 4.4 Bocade BSTC o = 0,60 m, em pedra argamassada, inclusive escavagéo id.: un
= R B E 2 : Utilizagao Custo Operacional Custo
- Equi uant.
A= Etipmanie Operat. | Improd. | Operat. | Improd. | Hordrio
Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
DNIT - E402 - madeira 15 t 0,03 1,00 159,4448 9,3957 478
DNIT — E9667 - Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,01 1,00 158,7135 9,3957 1,59
Custo Horério de Equipamentos| 6,37
— — — — e e
Salério / Custo
-Ma Quant.
B - Méo de Obra Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,56 10,96 17,09
Custo Horario de M&o-de-Obra 17,09
e R R O R R RRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEBimwmiistitetwiitdindei
) Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 2,65
C - Produgéo da Equipe (un) 1,0 —
Custo Horario de Execugéo 26,11
D - Custo Unitério de Execugéo - S | Custo Unitario de Execugido 26,11 I
P R T e e S R P c
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. rop0 i
Unitério Unitério
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,9540 m? 63,11 60,21
INCRA A 007 - Alvenaria de pedra argamassada, com argamassa no trago 1:3 0,2372 m* 345,57 81,97
INCRAA 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 0,2000 m’ 298,18 59,64
INCRAC 3.14 - Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria 1,7327 m® 522 9,04
Custo Total de Materiais 210,86
Toneladas /
F - Transportes de Materiais i) C Unid. i e
(Km) Unidade Servigo Unitdrio |  Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 0,4196 m?
DNIT = M0005 - Brita 1 0,1176 m
DNIT = M710 - Pedra de mao 0,0690 m®
DNIT -~ M201 - Cimento portiand CP 11-32(a granel) 74,9930 kg
DNIT - M0286 - Tabua de 3* 2,5 cm x 30,0 cm 1,8317 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidade
DNIT - M2018 " néo aparelhada) 1,2307 m
Custo Total de Transportes de Materiais =
— = —— e
Custo Unitario Direto Total 236,97
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 71,42
Prego Unitario Total 308,39

Responsével pela execugéo d&P
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510




FWA
& CORREA

PREFEITURA D

AUGUS]'O

Governo do Trabalho

SEMPLAN

Secratana Municipal de Planeiamento

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagéo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 4.5 Bocade BSTC o = 0,80 m, em concreto ciclépico, inclusi cao Unid.: un
Utilizacao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. g i i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
BNt~ R0 * < a0 Casonde; Maosdes v 2700 K e 005 1,00 1504448 | 93957 797
madeira 15t
DNIT — E9667 - Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,02 1,00 158,7135 9,3957 317
Custo Horario de Equipamentos 11,15
B - Mao de Obra Ouiait. Salario / Custo
Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 265 10,96 29,04
Custo Horario de Mao-de-Obra 29,04
Adc. M.O - Ferramentas :
C - Produgao da Equipe (un) 1,0 Lol a0
Custo Horario de Execugéo 4469
D - Custo Unitario de Execugéo Custo Unitério de Execugéo| 44,69
RS eSS —— ———————— e
E - Materiais e Atividades Auwliares Quant. Unid. RISy - G
Unitério Unitario
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 5,0433 m? 63,11 318,28
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,0600, m? 345,57, 20,73
INCRA A 010 - Concreto ciclépico fck=15MPa 1,0360 m? 298.18L 308,91
INCRAC 3.14 - Escavag@io mecénica de vala em material de 1* categoria 3,3825 m?® 522 17,66
Custo Total de Materiais| 665,59
F - Transportes de Materiais DMT Toneladas / e Preco | Custo
(Km) Unidade Servigo Unitério |  Unitario
DNIT - M1383 - Areia favada 0,7476 m*
DNIT — M0005 - Brita 1 0,6092 m®
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,3574 m?®
DNIT - M201 - Cimento portland CP 11-32(a granel) 218,0040
DNIT — M0286 - Tabua de 3* 2,5 cm x 30,0 cm 9,6831 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pe¢a de madeira de t: qualidade /j
DNIT — M2018 - aparelhada) 65059 i
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 710,28
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 214,08
Prego Unitario Total 924,36

Responsavel pela execugéo do RBE
Alex Alves Assis dos Reis

CREA:1518500510



PREFEITURA D

AUGUSJ'O
CORREA

Governo do Trabalho
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

SEMPLAN

Seacratana Municipal de Plane@mento

R de Estradas Vici

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJS 1,2KM.

is Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,6KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 46 Bocade BSTC o = 1,00 m, em iclépico, i G Unid.: un
Quant Utilizacao Custo Operacional Custo
- Equi uant.
@ =Enipamentos Operat. | Improd. Operat. Improd. Horério
Caminh&o Carroceria : Mercedes Benz ; 2726 K - de
= A K ,.3957 12,76
DNIT - E402 madolia 16 ¢ 0,08 1,00 159,4448 | 9,3
DNIT — E9667 - Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 0,03 1,00 168,7136 9,3957 476
Custo Horério de Equipamentos 17,52
RN Quart Salério / Custo
B 5 ) Hora Horério
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 418 10,96 45,80
Custo Horério de Mao-de-Obra 45,80
o D iiea s i 5 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 7,10
- un) i
Toduedo da Equlpe; (un) Custo Horario de Execugao 70,42
D - Custo Unitério de Execugéo l Custo Unitério de Execug#o 70,42
Pr Custo
E-M is e Atividades Auxiliar Quant. Unid, e ”
Unitdrio Unitério
INCRA A 004 - Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 6,3753 m? 63,11 402,35
INCRA A 005 - Argamassa cimento-areia 1:3 0,1000 m? 345,57 34,56
INCRAA 010 - Concreto ciclépico feck=15MPa 1,3915 m? 298,18 414,92
INCRAC 3.14 - Escavag&o mecanica de vala em material de 12 categoria 4,9020, m? 5,22 25,59
Custo Total de Materiais 877,41
Toneladas /
F - Transportes de Materiais LMY X ¥ Unid. i e
(Km) Unidade Servigo Unitario |  Unitario
DNIT - M1383 - Areia lavada 1,0279 m?
DNIT - M0005 - Brita 1 0,8182 m?
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,4801, m
DNIT - M201 - Cimento portland CP [I-32(a granel) 299,9935 kg
DNIT - M02868 - Tébua de 3* 2,5 cm x 30,0 cm 12,2406 m
Gastalho 10 x 2,5 cm (pega de madeira de terceira qualidade
DNIT — M2018 " ndo aparelhada) 62241 m
Custo Total de Ti p de VK -
Custo Unitéario Direto Total 947,83
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 285,68
Prego Unitério Total| 1,233,561
Responséve pela execugéo do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis

CREA:1518500510



PREFPEITURA

AUGUSTO
CORREA

Governo do Trabalho

¥

SEMPLAN

Secratana Municipal de Planei@amento
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagiio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORRREA — PERIMIRIM 7. WOKm ; Trecho 2 CRUZAMENTO
AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM -

OBRA: PONTA DO URUMAJO 1,2KM.
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS ,
Servigo: 5.1 Escavagiio e carga de material de jazida Unid.: m
o Utilizagio Custo Operacional Custo
A - Equipament nt.

e S Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT -~ E9042 - Trator de Esteiras com limina 112 kW 1,00 1,00 264,7300 10,7004 264,73
DNIT - E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,78 0,22 184,4036 10,7004 146,19
DNIT ~ E010 - Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,30 m* 1,00 0,77 0,23 229,1570 10,7004 178,91

Custo Horério de Equipamentos 589,83
Cust
B - Mio de Obra Quant. |Saldrio / Hora e
Horério
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT - P9801 - Ajudante 3,00 5,70 17,10

%

Custo Hordnio de Mio-de-Obra 28,06

Adc. M.O - Ferramentas:  15,51% 4,35
C - Produgdo da Equipe (m¥h) 165,00 -
Custo Hordrio de Execugiiof 622,24
D - Custo Unitério de Execugio I Custo Unitario de Execuciio 3,77
Prego Custy
E - Materiais ¢ Atividades Auxiliares Quant. Unid. ¥ iy
Unitario Unitirio
Custo Total de Materiais =
e e —— e
F - Transportes de Materiais DMT Tt Unid. Frego S
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitirio
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 3,77
Lucro e despesas Indiretas : 30,14% 1,14
Prego Unitario Total| 491

Responsével pela execugio do P!
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



d PREFEITURA DE

AUGUS]' O
r»,»l CORREA

Governo do Trabalho

SEMPLAN

Seacratana Municipal de Planeg@amento

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagdo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

5.2 Transporte local com bascul. 10,00 m? rodovia ndo p

avimentada (construgédo)

i | Unid.: tx km

Servico:
Utiliza Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. e — i
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT — E9667 - Caminhéo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,00 1,00 158,7135 9,3957 158,71
Custo Hordrio de Equipamentos 158,71
B - Mé&o de Obra Quant. Salério / Custo
Hora Horario
Custo Horério de M&o-de-Obra -
C - Produgéo da Equipe (t x km) 197,00 Mo NC S -
Custo Horério de Execugéo 158,71
D - Custo Unitério de Execugdo I Custo Unitario de Execugdo 0,81
E - Materiais e Afividades Auxiliares Quant. Unid. Higs o) - S
Unitario Unitario
Custo Total de Materiais, -
F - Transportes de Materiais DT T Unid. i .
(Km) Unidade Senvigo Unitdrio Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais =
Custo Unitéario Direto Total 0,81
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,24
Prego Unitéario Total 1,05

Responsével pela execugiio do PBE,
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510



Governo do Trabalho

SEMPLAN

Sacratana Municioal de Planesmento

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA:

Recuperacgio de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

g Compactagédo de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a o
Servigo: 63 conformagao da plataforma) Ykt e
Utilizagao Custo Operacional Custo |
A - Equipamentos Quant. g e
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT — E9524 - Motoniveladora 120K - 1,00 0,41 0,59 184,4036 10,7004 81,92
DNIT - E9577 - Trator Agricola 77 kW 1,00 0,69 0,31 90,3861 8,9200 65,13
Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat.
DNIT - E102  autoprop. 10,2 t 1,00 1,00 122,4301 8,9200 122,43
DNIT - E9518 - Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00 0,69 0,31 3,3405 - 2,30
DNIT - E9571 - Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00 0,69 0,31 165,9617 9,3957 234,85
Custo Horéario de Equipamentos 506,64
B - Méo de Obra Quant. Salério / Custo
Hora Horério
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT - P9824 - Servente 2,00 5,17 10,35
Custo Horério de Mao-de-Obra 21,30
= . [
C - Produgdio da Equipe (m%/h) 2240 Adc. M.O - Ferramentas: 1551% 3,30
Custo Horario de Execugéo, 531,25
D - Custo Unitério de Execugéo l Custo Unitario de Execugéo 2,37
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. FINO S
Unitério Unitario
Custo Total de Materiais -
——————e e
F - Transportes de Materiais DMT lonelacas / Unid. FIBg0 Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 2,37
Lucro e despesas Indiretas :  30,14% 0,71
Prego Unitario Total 3,08
Alex Alves Assis dos Reis

CREA:1518500510




PREFEITURA D

Governo do Trabalho

Aucusis SEMPLAN

Secratana Muniopal de Planssmeanto

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1,2KM.

Recuperagéo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA ~ PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

6.1 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria (DMT < 50 m) - Prenchimento da

o Jazida com material orgénico proveniente do seu decapeamento nid L
m —
ilizaga Custo O ional
Ao Bkt S Utilizag&o usto Operacion; Custo
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT- E9042 - Trator de Esteiras com lamina 112 kW 1,00 1,00 264,7300 10,7004 264,73
Custo Horario de Equipamentos 264,73
— %;
B - Mé&o de Obra Quant. S?.:Zl:/ :l::t?
lorario
DNIT —~ P9875 - Encarregado de turma 0,30 10,96 3,29
DNIT - P9824 - Servente 1,00 517 517
Custo Horério de Mao-de-Obra 8,46
- = — Shlaut el i) R Jo
C - Produgzo da Equipe (m?/h) 165,00 MO ';e"am:":s_: 255'51 o L
; = usto Horario de Execugéo 274,50
D - Custo Unitario de Execugéo | Custo Unitario de Execugo| 1,66
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. UPrlte:o Susto
nitario nitario
. Custo Total de Materiais -
F - Transportes de Materiais DMT 'I"oneladas / Unid. Prego Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitario Direto Total 1,66
Lucro e despesas Indiretas : 30,14% 0,50
Prego Unitario Totall 2,16

Responsavel pela execugiio do PBE:

Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510
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A SEMPLAN

CORREA Seacratansa Mumicpal dea Planeamento

Governo do Trabalho

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Recuperagéo de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORREA — PERIMIRIM 7. \0Km ; Trecho 2
CRUZAMENTO AUGUSTO CORREA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO

OBRA: CORREA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJO 1 2KM
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Semeadura manual (através do uso de calcério dolomitico, adubo NPK, adubo organico, inseticida e . 4
Servigo: 6.2 sementes) Unid.: m
Lo e
BEEEES e — - e S p——
Utiliza Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. s .
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

DNIT - E9592

- Caminh&o carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00 0,50 0,50 140,5789 9,3957

74,99

74,99

Custo Hordrio de Equipamentos g
Saldrio /

C - Produgéo da Equipe (m2) 415,0

Custo
B - Mé&o de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT - P9875 - Encarregado de turma 1,00 10,96 10,96
DNIT - P9824 - Servente 4,00 517 20,69
. Custo Hordrio de Mao-de-Obra 31,65
% —_ :
Adc. M.O - Ferramentas : 20,51% 6,49

Custo Hordrio de Execugéo 113,13

[p- Custo Unitario de Execugédo Custo Unitario de Execugio 0,27

—— e =
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. FTe90 Ha—
Unitario Unitério

DNIT - M802 - Adubo NPK (4.14.8) 0,0200 kg 1,28 0,03
DNIT - M803 - Inseticida 0,0050 | 33,26 0,17
DNIT - M715 - P6 Calcério Dolomitico 0,2000 kg 0,12 0,02
DNIT - M906 - Sementes 0,0200 kg 10,50 0,21
DNIT - M907 - Adubo Organico 0,2000 kg 0,15 0,03

Custo Total de Materiais| 0,46
e el ________M\“l
E - Tiarapofis da liskide DMT Toneladas / Unid. Preco Custo
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitério

Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 0,73
Lucro e despesas Indiretas : 30,14% 0,22
Prego Unitario Total 0,95

\“60\*\\
kY 0 e
?36 oN %%Q
\‘a

Responsavel pela execugdo do PBH:

Alex Alves Assis dos Reis

CREA:1518500510 ?’G@?}'



