PREFEITURA DE AUGUSTO CORRÊA
Governo do Trabalho

SEPLADE
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto:	**Recuperação da Estrada Vicinal - Cafezinho / Soledade(13.6 km)**		**Preços de Referência nas Tabelas:**		**BDI**
1.1	**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**				
Município:	**AUGUSTO CORRÊA - PA**		SINAPI-SICRO		Composição 30,14%

Item	Descrição	Origem/Destino	Distância (Ida/Volta) (km)*	Quant.	Quant. (Total)	Custo Horário (R$)				FATOR DE UTILIZAÇÃO				Custo Unitário Total (R$)	Custo Unitário/km (R$/km)	Custo Unitário (R$ x km)
						EQUIPAMENTO		Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw		EQUIPAMENTO		CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE				
						Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo			
1	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	217,04	20,36	186,52	48,15	0,00	2,00	1,00	0,00	1.022,58	5,68	1.022,40
2	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T - com lâmina	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	399,64	20,36	186,52	48,15	0,00	2,00	1,00	0,00	1.022,58	5,68	1.022,40
3	Motoniveladora : Caterpillar : 120K -	Origem/Canteiro	180,00	3	3,00	173,99	20,36	186,52	48,15	0,00	2,00	1,00	0,00	3.067,74	17,04	9.075,62
4	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	75,33	11,93	186,52	48,15	0,00	1,00	1,00	0,00	893,02	4,96	892,80
5	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,30 m³	Origem/Canteiro	180,00	2	2,00	216,12	20,36	186,52	48,15	0,00	1,00	1,00	0,00	1.861,92	10,34	3.722,40
6	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus	Origem/Canteiro	180,00	2	2,00	79,96	20,36	186,52	48,15	0,00	1,00	1,00	0,00	1.861,92	10,34	3.882,40
7	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	3,67	0,00	186,52	48,15	0,00	1,00	1,00	0,00	839,34	4,66	998,80
8	Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t	Origem/Canteiro	180,00	2	2,00	110,78	11,93	186,52	48,15	0,00	1,00	1,00	0,00	1.786,05	9,92	3.571,20
9	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	69,61	11,93	186,52	48,15	0,50	0,50	0,00	0,00	183,46	1,02	183,60
10	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	Origem/Canteiro	180,00	1	1,00	105,94	11,93	186,52	48,15	0,50	0,50	0,00	0,00	265,20	1,47	264,60
11	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t	Origem/Canteiro	180,00	8	8,00	142,22	11,93	186,52	48,15	0,50	0,50	0,00	0,00	2.774,70	15,42	22.269,53
12	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l	Origem/Canteiro	180,00	2	2,00	146,22	11,93	186,52	48,15	0,50	0,50	0,00	0,00	711,67	3,95	1.422,00
13	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	Origem/Canteiro	180,00	2	2,00	105,95	11,93	186,52	48,15	0,50	0,50	0,00	0,00	530,46	2,95	1.157,39
														TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO		**49.409,00**

Responsável pela execução do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510

ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201

Assinado de forma digital por ALEX ALVES ASSIS DOS REIS:02111383201