
 Serviço: 1.2  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

-            

Custo

Horário

-            

Adc. M.O  -  Ferramentas : -            

-            

 D - Custo Unitário de Execução -            

Preço Custo 

Unitário Unitário

Imóveis - Imóveis / Alojamento P/ Pessoal mês 1.583,55 1.583,55    

-

1.583,55    

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            

-            

-            

1.583,55    

30,14% 477,28 

2.060,83

6.182,49Preço Unitário Total (R$/mês x prazo da obra) 

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total (mensal)

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total (mensal) 

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

1,00

Custo Horário de Mão-de-Obra

C - Duração da obra  ( em meses) 3,00
Custo Horário de Execução

Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

                 Responsável pela execução do PBE: 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2



 Serviço: 1.3  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9687 1,00 0,50 0,50 84,42       9,40        46,91

46,91

Custo

Horário

P9808 - Carpinteiro 0,50 7,49 3,75

P9824 - Servente 3,00 5,17 15,52

19,27

Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 3,95

70,13

17,53

Preço Custo 

Unitário Unitário

1 A 01 850 01 - m² 146,17 146,17          

1 A 01 870 01 - un 69,17 69,17

M1963 P - un 0,15 0,31

M335 - un 0,55 1,65

217,30 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

234,83 

30,14% 70,78

305,61          Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" 2,00

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 3,00

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Confecção de placa de sinalização semi-refletiva 1,00

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,00

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (unid/h) 4,0000
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)

 A - Equipamentos



 Serviço: 2.1  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - 1,00 1,00 264,7300     10,7004      264,73 

-

-

-

264,73

Custo

Horário

P9875 - 0,40 10,96 4,38

P9801 - 2,00 5,70 11,40 

- 

- 

Custo Horário de Mão-de-Obra 15,79 

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,45

Custo Horário de Execução 282,96

0,25

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

0,25

30,14% 0,08 

0,33 

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant. Salário / Hora

Encarregado de turma

Ajudante

 C - Produção da Equipe  (m²) 1.144,00

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m



 Serviço: 2.2  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - 1,00 1,00 264,7300   10,7004     264,73      

-

-

-

264,73 

Custo

Horário

P9875 - 0,40 10,96 4,38

P9801 - 2,00 5,70 11,40

-

-

Custo Horário de Mão-de-Obra 15,79

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,45

Custo Horário de Execução 282,96 

0,34

Preço Custo 

Unitário Unitário

- Destocamento de árvores com diâmetros entre 0,15 a 0,30 m un 31,45 0,13

- Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m un 74,04 0,15

-

-

-

0,27

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

0,61

30,14% 0,18 

0,79 Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

INCRA C 2.3 0,0040

INCRA C 2.4 0,0020

Encarregado de turma

Ajudante

 C - Produção da Equipe  (m) 836,40

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Quant.
Utilização Custo Operacional

Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

CREA:1518500510

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15
m

 A - Equipamentos



 Serviço: 3.1  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 1,00 1,00 264,7300   10,7004     264,73      

-

-

-

264,73 

Custo

Horário

P9875 - 0,30 10,96 3,29

P9824 - 1,00 5,17 5,17

-

-

8,46

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,31

274,50 

1,66

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

-

-

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

-

1,66

30,14% 0,50 

2,16 

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Total de Materiais

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 
CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT 50 m), inclusive seção
padrão



 Serviço: 3.2  Unid.: m³

Custo 
Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9524 - 1,00 0,05 0,95 184,4036  10,7004 19,39
E9203 - 1,00 1,00 284,6832  10,7004 284,68

E9667 - 3,00 0,90 0,10 158,7135  9,3957 431,35

735,41

Custo
Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96
P9824 - 3,00 5,17 15,52

- 
- 

26,48

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 4,11 
766,00

3,99 

Preço Custo 
Unitário Unitário

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Preço Custo 
Unitário Unitário

- 
- 
- 
- 

3,99 

30,14% 1,20 

5,19 Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Encarregado de turma
Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 192,00
Custo Horário de Execução

 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade 

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora  120K -

CREA:1518500510

                 Responsável pela execução do PBE: 
Alex Alves Assis dos Reis 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



 Serviço: 3.3  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9524 - 1,00 0,41 0,59 184,4036   10,7004     81,92        

E9577 - 1,00 0,69 0,31 90,3861     8,9200       65,13        

E9530 - 1,00 1,00 124,0944   8,9200       124,09      

E9518 - 1,00 0,69 0,31 3,3405       -             2,30          

E9571 - 2,00 0,69 0,31 165,9617   9,3957       234,85      

508,30      

Custo

Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96        

P9824 - 2,00 5,17 10,35        

-            

-            

21,30        

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 3,30           

532,91      

2,38           

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            
-            
-            

-            

-            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            

-            

-            

2,38           

30,14% 0,72          

3,10          

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 224,0
Custo Horário de Execução

Grade de 24 discos rebocável de 24" 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora  120K -

Trator Agrícola  77 kW

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

CREA:1518500510

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da
plataforma)

 A - Equipamentos



 Serviço: 3.4  Unid.: ha 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9524 - 1,00 1,00 184,4036    10,7004      184,40 

-

-

-

184,40 

Custo

Horário

P9875 - 0,10 10,96 1,10

P9824 - 1,00 5,17 5,17

-

-

6,27

20,51% 1,29

191,96 

191,96 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

-

-

-

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

-

191,96 

30,14% 57,86

249,82 Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 C - Produção da Equipe  (ha/h) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora  120K -

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Reconformação da plataforma



 Serviço: 3.5  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9524 - 1,00 0,0043103 184,4036   10,7004   0,79            

-

-

-

0,79

Custo

Horário

P9875 - 0,0021551 10,96 0,02

- 

- 

- 

- 

Custo Horário de Mão-de-Obra 0,02

- 

0,82

0,82

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

0,82

30,14% 0,25            

1,07            Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora)

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora  120K -

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



 Serviço: 3.6  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - 1,00 1,00 264,730     10,700      264,73 

- 

- 

- 

264,73

Custo

Horário

P9875 - 0,30 10,96 3,29

P9824 - 2,00 5,17 10,35

- 

- 

13,63

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,11

280,48

2,65

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

2,65

30,14% 0,80 

3,45 Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m3) 106,0
Custo Horário de Execução

Quant.
Utilização Custo Operacional

Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento

 A - Equipamentos



 Serviço: 3.7  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9592 - 1,00 0,50 0,50 140,5789   9,3957     74,99

- 

- 

74,99

Custo

Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96

P9824 - 4,00 5,17 20,69

- 

- 

31,65

Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 6,49

113,13 

0,27

Preço Custo 

Unitário Unitário

M602 - kg 1,28 0,03

M603 - l 33,26 0,17

M715 - kg 0,12 0,02

M906 - kg 10,50 0,21

M907 - kg 0,15 0,03

0,46

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

- 

0,73

30,14% 0,22

0,95Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Adubo Orgânico 0,2000

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Inseticida 0,0050

Pó Calcário Dolomítico 0,2000

Sementes 0,0200

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Adubo NPK (4.14.8) 0,0200

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m2) 415,0
Custo Horário de Execução

Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 
CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo 
orgânico, inseticida e sementes)

 A - Equipamentos



 Serviço: 4.1  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,010 1,00 159,4448   9,3957       1,59 

E9667 - 0,010 1,00 158,7135   9,3957       1,59 

E9526 - 0,066 1,00 86,4815     10,7004     5,71 

8,89

Custo

Horário

P9875 - 2,70 10,96 29,58

P9821 - Pedreiro 0,30 7,46 2,24

P9824 - 0,90 5,17 4,66

36,48

20,51% 7,48

52,85

52,85

Preço Custo 

Unitário Unitário

M2167 - m 115,54 115,54

- m² 63,11 12,62 

- m³ 345,57 1,73 

- m³ 298,18 46,72 

- m³ 5,22 7,00 

183,62

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M2167 - m

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

-

236,47

30,14% 71,27 

307,74Preço Unitário Total

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade
/ não aparelhada)

0,2580

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000

Cimento portland CP II-32(a granel) 31,4663

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,3840

Areia lavada 0,1081

Brita 1 0,0921

Pedra de mão 0,0541

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 0,1567

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 1,3416

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,2000

INCRA A 006 Argamassa cimento-areia 1:4 0,0050

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 1,0000

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Retroescavadeira de pneus - 58 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

                 Responsável pela execução do PBE: 
Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação



 Serviço: 4.2  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,020 1,00 159,4448   9,3957     3,19

E9667 - 0,010 1,00 158,7135   9,3957     1,59

E9526 - 0,134 1,00 86,4815     10,7004  11,59

16,36 

Custo

Horário

P9875 - 2,70 10,96 29,58 

P9821 - Pedreiro 0,40 7,46 2,98 

P9824 - 1,20 5,17 6,21 

38,78 

20,51% 7,95 

63,09 

63,09 

Preço Custo 

Unitário Unitário

M2174 - m 302,77 302,77

- m² 63,11 18,93

- m³ 345,57 3,11

- m³ 298,18 74,55

- m³ 5,22 10,84

410,20 

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M2174 - m

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

-

473,29 

30,14% 142,65

615,94Preço Unitário Total

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade
/ não aparelhada)

0,3870

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 1,0000

Cimento portland CP II-32(a granel) 50,5800

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,5760

Areia lavada 0,1737

Brita 1 0,1470

Pedra de mão 0,0863

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 0,2500

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2,0768

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000

INCRA A 006 Argamassa cimento-areia 1:4 0,0090

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 1,0000

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Retroescavadeira de pneus - 58 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação



 Serviço: 4.3  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,030 1,00 159,4448  9,3957    4,78           

E9667 - 0,010 1,00 158,7135  9,3957    1,59           

E9526 - 0,196 1,00 86,4815    10,7004  16,95        

23,32        

Custo

Horário

P9875 - 2,70 10,96 29,58        

P9821 - Pedreiro 0,50 7,46 3,73           

P9824 - 1,50 5,17 7,76           

41,07        

20,51% 8,42           

72,82        

72,82        

Preço Custo 

Unitário Unitário

M2178 - m 451,51 451,51      

- m² 63,11 18,93        

- m³ 345,57 4,49           

- m³ 298,18 100,90      

- m³ 5,22 14,62        

590,45      

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M2178 - m

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

-            

663,27      

30,14% 199,91      

863,18      

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Preço Unitário Total

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade /
não aparelhada)

0,3870

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000

Cimento portland CP II-32(a granel) 68,7676

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,5760

Areia lavada 0,2362

Brita 1 0,1990

Pedra de mão 0,1167

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 0,3384

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2,8000

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000

INCRA A 006 Argamassa cimento-areia 1:4 0,0130

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

Retroescavadeira de pneus - 58 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



 Serviço: 4.4 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,03 1,00 159,4448   9,3957     4,78           

E9667 - 0,01 1,00 158,7135   9,3957     1,59           

- 

6,37

Custo

Horário

P9875 - 1,56 10,96 17,09 

- 

- 

17,09 

15,51% 2,65

26,11 

26,11 

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 63,11 185,20 

- m³ 345,57 13,82        

- m³ 298,18 130,39 

- m³ 5,22 9,04           

338,46

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

- 

364,57

30,14% 109,88 

474,45 

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 5,6344

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade /
não aparelhada)

3,7856

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,2571

Pedra de mão 0,1509

Cimento portland CP II-32(a granel) 97,4497

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Areia lavada 0,3335

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 1,7327

Custo Total de Materiais

INCRA A 005 Argamassa cimento-areia 1:3 0,0400

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 0,4373

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 2,9346

Encarregado de turma

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional



 Serviço: 4.5 Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,05 1,00 159,4448    9,3957     7,97 

E9667 - 0,02 1,00 158,7135    9,3957     3,17 

- 

11,15

Custo

Horário

P9875 - 2,65 10,96 29,04

- 

- 

29,04

15,51% 4,50 

44,69

44,69

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 63,11 318,28

- m³ 345,57 20,73

- m³ 298,18 308,91

- m³ 5,22 17,66

665,59

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

- 

710,28

30,14% 214,08

924,36

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 9,6831

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade /
não aparelhada)

6,5059

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,6092

Pedra de mão 0,3574

Cimento portland CP II-32(a granel) 218,0040

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Areia lavada 0,7476

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 3,3825

Custo Total de Materiais

INCRA A 005 Argamassa cimento-areia 1:3 0,0600

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 1,0360

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 5,0433

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



 Serviço: 4.6 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E402 - 0,08 1,00 159,4448   9,3957     12,76

E9667 - 0,03 1,00 158,7135   9,3957     4,76          

-

17,52 

Custo

Horário

P9875 - 4,18 10,96 45,80 

-

-

45,80 

15,51% 7,10

70,42 

70,42 

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 63,11 402,35

- m³ 345,57 34,56

- m³ 298,18 414,92

- m³ 5,22 25,59

877,41

Preço Custo 

Unitário Unitário

M1383 - m³

M0005 - m³

M710 - m³

M201 - kg

M0286 - m

M2018 - m

-

947,83

30,14% 285,68

1.233,51

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 12,2406

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade /
não aparelhada)

8,2241

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,8182

Pedra de mão 0,4801

Cimento portland CP II-32(a granel) 299,9935

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Areia lavada 1,0279

INCRA C 3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 4,9020

Custo Total de Materiais

INCRA A 005 Argamassa cimento-areia 1:3 0,1000

INCRA A 010 Concreto ciclópico fck=15MPa 1,3915

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

INCRA A 004 Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 6,3753

Encarregado de turma

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 



 Serviço: 5.1  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - 1,00 1,00 264,7300     10,7004       264,73           

E9524 - 1,00 0,78 0,22 184,4036     10,7004       146,19           

E010 - 1,00 0,77 0,23 229,1570     10,7004       178,91           

-                 

589,83           

Custo

Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96             

P9801 - 3,00 5,70 17,10             

-                 

-                 

28,06             

15,51% 4,35                

622,24           

3,77                

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                 

-                 

-                 

-                 

3,77                

30,14% 1,14                

4,91                

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 B - Mão de Obra Quant. Salário / Hora

Encarregado de turma

Ajudante

Custo Horário de Mão-de-Obra

Utilização Custo Operacional

Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 

Motoniveladora  120K -

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,30 m³

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Escavação e carga de material de jazida

 A - Equipamentos Quant.



 Serviço: 5.2  Unid.: t x km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9667 - 1,00 1,00 158,7135  9,3957      158,71      

-            

158,71      

Custo

Horário

-            

-            

-            

-            

-            

Adc. M.O  -  Ferramentas : -            

158,71      

0,81           

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            

-            

-            

-            

-            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            

-            

-            

0,81           

30,14% 0,24          

1,05          

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Total de Materiais

 C - Produção da Equipe  (t x km) 197,00
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Custo Horário de Mão-de-Obra

Utilização Custo Operacional

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)

 A - Equipamentos Quant.



 Serviço: 5.3  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9524 - 1,00 0,41 0,59 184,4036   10,7004     81,92         

E9577 - 1,00 0,69 0,31 90,3861     8,9200       65,13         

E102 - 1,00 1,00 122,4301   8,9200       122,43      

E9518 - 1,00 0,69 0,31 3,3405       -             2,30           

E9571 - 2,00 0,69 0,31 165,9617   9,3957       234,85      

506,64      

Custo

Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96        

P9824 - 2,00 5,17 10,35        

-            

-            

21,30        

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 3,30          

531,25      

2,37          

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            
-            
-            
-            

-            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-            

-            

-            

-            

2,37          

30,14% 0,71           

3,08           

                 

Alex Alves Assis dos Reis 
CREA:1518500510

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 224,0
Custo Horário de Execução

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat.
autoprop. 10,2 t

Grade de 24 discos rebocável de 24" 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Motoniveladora  120K -

Trator Agrícola  77 kW

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a
conformação da plataforma)



 Serviço: 6.1  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9042 - Trator de Esteiras  com lâmina  112 kW 1,00 1,00 264,7300   10,7004     264,73      

-

-

-

264,73 

Custo

Horário

P9875 - 0,30 10,96 3,29

P9824 - 1,00 5,17 5,17

-

-

8,46

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,31

274,50 

1,66

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-

-

-

-

-

Preço Custo 

Unitário Unitário

-

-
-
-

1,66

30,14% 0,50 

2,16 

Alex Alves Assis dos Reis 

CREA:1518500510

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Custo Horário de Execução

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

 A - Equipamentos Quant.



 Serviço: 6.2  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

E9592 - 1,00 0,50 0,50 140,5789   9,3957     74,99

- 

- 

74,99

Custo

Horário

P9875 - 1,00 10,96 10,96

P9824 - 4,00 5,17 20,69

- 

- 

31,65

Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 6,49

113,13 

0,27

Preço Custo 

Unitário Unitário

M602 - kg 1,28 0,03

M603 - l 33,26 0,17

M715 - kg 0,12 0,02

M906 - kg 10,50 0,21

M907 - kg 0,15 0,03

0,46

Preço Custo 

Unitário Unitário

- 

- 

- 

0,73

30,14% 0,22

0,95

CREA:151850051

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Sementes 0,0200

Adubo Orgânico 0,2000

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Adubo NPK (4.14.8) 0,0200

Inseticida 0,0050

Pó Calcário Dolomítico 0,2000

 C - Produção da Equipe  (m2) 415,0
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

Custo Horário de Equipamentos

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

                 Responsável pela execução do PBE: 

Alex Alves Assis dos Reis 

   OBRA: Recuperação De Estrada Vicinal  Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km). 

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida 
e sementes)

 A - Equipamentos


